

ИП Чегошев В.В.

Калькуляция на перенос забора в пер. Переходный, За

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материалов, руб.		Стоимость работы, руб.		Общая стоимость, руб.
				За ед.	Всего	За ед.	Всего	
1	Демонтаж секций имеющегося забора	ч	0,5	0	0	2 000	1 000	1 000
2	Демонтаж имеющихся ворот	ч	0,5	0	0	2 000	1 000	1 000
3	Демонтаж имеющейся калитки	ч	0,5	0	0	2 000	1 000	1 000
4	Демонтаж имеющихся столбов, выравнивание поверхности	ч	4	0	0	2 000	8 000	8 000
5	Демонтаж имеющихся столбов, выравнивание поверхности	ч	4	0	0	2 000	8 000	8 000
6	Формирование отверстий под фундамент новых столбов	ч	16	0	0	2 000	32 000	32 000
7	Установка новых столбов	ч	8	0	0	2 000	16 000	16 000
8	Установка ворот	ч	2	0	0	2 000	4 000	4 000
9	Установка калиток (2 шт)	ч	6	0	0	2 000	12 000	12 000
10	Приобретение новых столбов 60*40	шт	9	1 031	9 279	0	0	9 279
10	Приобретение новых столбов 60*60	шт	4	1 670	6 680	0	0	6 680
11	Приобретение новых столбов для ворот 80*80	шт	2	2 048	4 096	0	0	4 096
12	Приобретение заглушек новых столбов	шт	15	35	525	0	0	525
13	Приобретение новой калитки (ширина 1200)	шт	1	12 900	12 900	0	0	12 900
14	Приобретение секций забора	шт	11	2 170	23 870	0	0	23 870
15	Расходные материалы	-	-	-	5 000	0	0	5 000
16	Доставка материалов	ч	6	0	0	750	4 500	4 500

62 350

87 500

Всего по калькуляции: 149 850

Накладные расходы: 12 470

Прибыль: 29 970

Итого по калькуляции: 192 290

Актуальность расчета - до 15.08.2024